



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ



**PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020-CPL/PPE/CMM**  
**RELATÓRIO FINAL DA CPL APÓS ADEQUAÇÃO DO PREÇO FINAL**

Considerando o estabelecido na ata de reunião extraordinária do PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020-CPL/PPE/CMM, a Comissão de Licitação reuniu-se novamente para analisar a nova proposta comercial da empresa **W F LIMA ENGENHARIA EIRELI ME**, CNPJ 27.260.556/0001-73, desta feita com a exclusão do item 5.1 – Elevador/Plataforma, devendo também ser excluído quando da elaboração do Contrato, a dotação orçamentária “EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE”. Os novos valores ficam evidenciados conforme abaixo:

**LOTE 01**

Planilha Orçamentária							
SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		B.D.I. 25%	Encargos Sociais				
			Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra				
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total sem BDI	Valor do BDI (25%)	Total com BDI
<b>1</b>	<b>PISOS</b>						<b>21.092,24</b>
1.1	APLICAÇÃO DE PISO TÁCTIL DIRECIONAL (AZUL ESCURO) E DE ALERTA (CINZA) EMBORRACHADO 25CM x 25CM X 0,5CM, SOBRE PISO PORCELANATO E GRANITO	m <sup>2</sup>	90,00	172,11	15.489,90	3.872,48	19.361,70
1.2	APLICAÇÃO DE PISO TÁCTIL VISUAL EM CONCRETO 25CMx25CMx2CM, CRAVADO EM CALÇADA CIMENTADA	m <sup>2</sup>	14,00	98,89	1.384,46	346,12	1.730,54
<b>2</b>	<b>AÇOS E METAIS</b>						<b>34.930,31</b>
2.1	CORRIMÃO DUPLO DE SEÇÃO CIRCULAR DO PLENÁRIO (BITOLA DO CORRIMÃO SUPERIOR 35MM E O INTERMEDIÁRIO 20MM)	M	11,00	420,01	4.620,11	1.155,03	5.775,11
2.1	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX COM DUPLO CORRIMÃO DE SEÇÃO CIRCULAR, INCLUSO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX (RAMPA E ESCADA DE ACESSO, BITOLA DO CORRIMÃO SUPERIOR 35MM E O INTERMEDIÁRIO 20MM)	M	40,00	583,11	23.324,40	5.831,10	29.155,20
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>						<b>72,60</b>
3.1	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m <sup>2</sup>	3,00	19,36	58,08	14,52	72,60
<b>4</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>2.952,78</b>
4.1	PÚLPITO EM LETRAS BRAILE PARA ORIENTAÇÃO	UND	1,00	316,00	316,00	79,00	395,00
4.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO EM BRAILE	UND	53,00	38,61	2.046,33	511,58	2.557,78
<b>5</b>	<b>ELEVADOR</b>						<b>0,00</b>
5.1	ELEVADOR/PLATAFORMA PARA CADEIRANTE	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>116,51</b>
6.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m <sup>2</sup>	16,41	5,68	93,21	23,30	116,51
					<b>Total sem BDI</b>		<b>47.331,31</b>
					<b>Total do BDI</b>		<b>11.833,13</b>
					<b>Total Geral</b>		<b>59.164,44</b>




CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ


Ante ao exposto, a comissão encaminha o referido processo à autoridade superior para ciência.


É o relatório à consideração superior.


Marabá/PA, 07 de julho de 2020.




  
Délio Sampaio Azeredo  
Pregoeiro

  
Jorge Antônio Brasil  
Membro da CPL

  
Telma Christiane de Oliveira Dias  
Membro da CPL

  
André das Virgens Pereira  
Membro da CPL

Ciente:

  
Pedro Corrêa Lima  
Presidente CMM